

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายเจริญ พรหมมาศ ถึงหน้าบ้าน นายณัฐพงษ์ (ช่วงหน้าบ้านนายสนั่น อินทะจักร) บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร รวมความยาว 340.00 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....304,500.....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป... ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายเจริญ พรหมมาศ ถึงหน้าบ้าน นายณัฐพงษ์ (ช่วงหน้าบ้านนายสนั่น อินทะจักร) บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร รวมความยาว 340.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....8 ธันวาคม 2558.....เป็นเงิน.....288,100.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1...ปร.4
 - 5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายเจนคุณ จันท์สุภาแสน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2 นางโสภณา พุทธสอน	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
3. นางมนธิรา ไชยานนท์	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ

ส่วนราชการ
งานกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายเจริญฤทธิ์ พรหมมาศ ถึง
หน้าบ้านนายณัฐพงษ์(ช่วงบ้านนายสนั่น อินทะจักร์) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร
พร้อมถมไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร รวมความยาว
340.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อ

ระยะเวลาดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา


ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558


40 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	* 224,760.92 2,100.00	1.2726	286,030.75 2,100.00	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			288,130.75	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			288,100.00	
	ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	680.00	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	423.68	บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
(นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน)
ผอ.กองช่าง

 กรรมการ
(นางมนธิรา ไชยานนท์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 กรรมการ
(นางโสมณา พุทธสอน)
นักพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะกา จังหวัดลำปาง

[illegible]