

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางสาย
ลป.ถ.104-03 ถนนสายบ้านนาโป่งหาญ-บ้านดอนธรรม ต.ใหม่พัฒนา
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางสาย
ลป.ถ.104-03 ถนนสายบ้านนาโป่งหาญ-บ้านดอนธรรม ต.ใหม่พัฒนา
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๓,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร.๔
 - ๕.๑ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเจนคุณ จันทร์สุภาแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางปานิสรา อินต๊ะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
 - ๖.๓ นางโสภณา พุทธสอน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางสาย สป.ถ.104 - 03 ถนนสายบ้านนาโป่งหาญ-บ้านดอนธรรม

สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางสาย สป.ถ.104 - 03 ถนนสายบ้านนาโป่งหาญ-บ้านดอนธรรม(ช่วงบ้านแม่ป๋มหลวง) ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.50 ม. ระยะทาง 110.00 ม.
ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5-ก.ย.-59

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	223,199.61	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	223,199.61	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	223,000.00	
	(สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
(นายเจนคุณ จันท์สุภาแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการ
(นางปานิสรา อินตะ)

นักจัดการงานทั่วไป

 กรรมการ
(นางโสมภนา พุทธสอน)

นักพัฒนาชุมชน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางสาย ลป.ถ.104 - 03 ถนนสายบ้านนาโป่งหาญ-บ้านดอนธรรม

สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางสาย ลป.ถ.104 - 03 ถนนสายบ้านนาโป่งหาญ-บ้านดอนธรรม(ช่วงบ้านแม่ปู้มหลวง) ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5-ก.ย.-59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	54.00	242.12	13,074.30	1.3347	323.15	17,450.27
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	1.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	605.00	11.92	7,211.60	1.3347	15.91	9,625.32
	1.2 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	605.00	242.88	146,942.40	1.3347	324.17	196,124.02
รวมค่าก่อสร้าง								223,199.61

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

167,228.30
0.00

1.3347
1.2491