

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองปู่เจ้า(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปืมหลวง ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๒,๑๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองปู่เจ้า(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปืมหลวง ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปลีบาน ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 135.00 ท่อน ป่อพักขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.35 เมตร หน้า 0.10 เมตร จำนวน 14.00 ป่อ พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๒,๑๐๐ บาท
๕. ปัญหาประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปริ.๔
 - ๕.๓ ปริ.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเจนคุณ จันทร์สุภาเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางโสภณ พุทธสอน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
 - ๖.๓ นางมนธิรา ไขยานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

งานประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองปู่เจ้า(ต่อของเดิม)

ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ขึ้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร

จำนวน 135.00 ฟุต ป่อพักขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.35 เมตร

หนา 0.10 เมตร จำนวน 14.00 ป่อ พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปืมหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ


วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการ

60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ลูกรังหรือปรับเกลี่ย	314,110.34 52,640.00	1.3074	410,667.86 52,640.00	✓ เงินเดือน 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			463,307.86	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			462,100.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00	งาน		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	462,100.00	บาท/งาน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นายเจอนคุณ จันทรสากุล)
ผอ.กองช่าง


กรรมการ
(นางโสภณาท ทูทอง)
นักพัฒนาชุมชน


กรรมการ
(นางมนิรา ไชยบุญ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


เห็นชอบ
(นายชัยยุทธ เมธา)
ปลัด อบต. ใหม่พัฒนา


อนุมัติ
(นายเจริญ สิทธิวง)
นายก อบต. ใหม่พัฒนา

รายการประมาณการ โครงการวางท่อระบายน้ำก่อนกรีตเสริมเหล็กสำหรับช่องปูเข้า (ต่อของเดิม) ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. ปากปลีวาง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 135.00 ท่อน ป่อพักขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.35 เมตร ทนาก 0.10 เมตร จำนวน 14.00 ป่อ พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปืมหลวง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานติดตั้งท่อพร้อมถนน	29.80	ลบ.ม.			99.00	2,950.20	2,950.20	✓
2	งานวางท่อ	135.00	ท่อน			195.00	26,325.00	26,325.00	✓
	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากปลีวาง มอก. ชั้น 3 คสล. 0.80 ม.	135.00	ท่อน	1,304.00	176,040.00			176,040.00	✓
3	งานคอนกรีต	6.160	ลบ.ม.			436.00	2,685.76	2,685.76	✓
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	41.00	คิว	120.00	4,920.00			4,920.00	✓
	หินย่อย	6.70	ลบ.ม.	461.00	3,088.70			3,088.70	✓
	ทรายกองยา	3.60	ลบ.ม.	424.00	1,526.40			1,526.40	✓
	ทรายกองยาปรับระดับ	7.00	ลบ.ม.	424.00	2,968.00			2,968.00	✓
4	งานเหล็กเสริม	0.484	ตัน			4,100.00	1,984.40	1,984.40	✓
	เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SR24 คม. 9 มม.	97.00	เส้น	95.00	9,215.00			9,215.00	✓
	วงคานเหล็ก คม. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	14.50	ตัน	32.00	464.00			464.00	✓

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุเบื้องต้น		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	งานฝ้าบัว	11.00	ตรม	498.00	5,478.00	-	-	5,478.00	
		89.00	ตรม	342.00	30,438.00	-	-	30,438.00	
		2.00	ตรม	120.00	240.00	-	-	240.00	
		1.00	ตรม	220.00	220.00	-	-	220.00	
		จำนวนรวม 40 %						14,550.40	
6	งานไม้แขวน	119.56	ตรม	-	-	133.00	15,901.48	15,901.48	
		47.00	ตรม	300.00	14,100.00	-	-	14,100.00	
		29.00	ตรม	35.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
		รวม ไม้แขวน + ไม้ค้ำยัน							
รวม 2" - 3"									
ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									
รวมฝ้าบัว+ไม้แขวน		376.00	ตรม	140.00	52,640.00	-	-		
								314,110.34	
								52,640.00	