

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลใหม่พัฒนา (สระแปลงหญ้า) หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๒,๔๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลใหม่พัฒนา (สระแปลงหญ้า) หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 80.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,600.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนทิ้งบริเวณสนามกีฬา และป่าช้าบ้านต้นผึ้ง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๒,๔๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔
 - ๕.๑ ประ.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางปานิสรา อินต๊ะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
 - ๖.๓ นางโสภณา พุทธสอน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ
งานกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลพบุรี
โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลใหม่พัฒนา(สระแปลงหญ้า)
ขนาดกว้าง 80.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 11,600.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนทิ้งบริเวณสนามกีฬาและป่าช้าบ้านต้นผึ้ง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
ประมาณราคาตามแบบ
ประมาณราคาเมื่อ
ระยะเวลาดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลพบุรี
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
60 วัน


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	341,500.00	1.3248	452,419.20	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			452,419.20	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			452,400.00	
	ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00	งาน		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	452,400.00	บาท/งาน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายเจนคุณ จันทรสุภาแสน)

ผอ.กองช่าง

 กรรมการ

(นางปานิสรา อินตะ)

นักจัดการงานทั่วไป

 กรรมการ

(นางโสภณา พุทธสอน)

นักพัฒนาชุมชน

รายการประมาณการ โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อกองกษตรในตำบลใหม่พัฒนา(สระแปลงหญ้า) ขนาดกว้าง 80.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตรหรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,600.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนทิ้งบริเวณสนามกีฬาและป่าช้าบ้านต้นผึ้ง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	11,600.00	ลบ.ม.			17.25	200,100.00	200,100.00
2	งานขนดินด้วยรถบรรทุกระยะขนส่ง 2.3 กิโลเมตร (ขนทิ้งบริเวณสนามกีฬาและป่าช้าบ้านต้นผึ้ง)	10,000.00	ลบ.ม.			14.140	141,400.00	141,400.00
	รวมราคา							341,500.00