

ตารางแสดงของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ภาระการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร ให้ดำเนินการก่อสร้างส่งน้ำคอกอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จ
หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.สตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์กรบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๓,๙๐๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายงานโดยสังเข้า ให้ดำเนินการก่อสร้างส่งน้ำคอกอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จ
หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.สตูล
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร สูง 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร
ราคาระเบียบด้านแบบเบ็ดเตล็ดองค์กรบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๔. ราคาหักภาษี ห้ามวน ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๘๓,๙๐๐ บาท
๕. บัญชีประจำอยุกการรากากลาง
๕.๑ ปร.๕
๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาหักกลาง
- ๖.๑ นายชุมศุภ จันทร์สุกานนท์ ตำแหน่ง พู้ด้านอยการขอของท่าน ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นางสาวภาณุ พุทธสุข ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
- ๖.๓ นางมนตรี ไชยานันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดที่ปรับรายได้ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ
งานก่อสร้างคราภากลาง

กองช่าง อองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาจะชา จังหวัดลำปาง
โครงการก่อสร้างรั้วทางสู่น้ำดื่มน้ำดื่มกึ่งเสริมเหล็กสำเร็จรูปอุจจุวิจิชา

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร สูง 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร
รายละเอียดความแบบแปลนของอองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
อองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เข้าช่องด้าน

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาจะชา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบบัญปุลบอนและรายการ กองช่าง อองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามเมื่อ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการ 40 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าตอบรับทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประมาณงานขุดประมาณ	265,954.98	1.3074	347,709.54	เงื่อนไข: เงินค่าวัสดุนำเข้า 0.00 % เงินประจำเดือนหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินด่วน 6.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			347,709.54	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ
	มีข้อประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			343,900.00	มีการเบรคิบแปลงให้เข้าอยู่
	ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน -)				กับราคาวัสดุห้องครัว
	ขนาดหรือเนื้อที่	230.00		เมตร	
	เฉลี่ยวาระประมาณ	1,495.22		บาท/เมตร	

คณะกรรมการก่อสร้างคราภากลาง

(นายเจนดูด จันทร์ยศกานต์)

ผู้ก่อสร้าง

ประชุมก่อสร้าง

(นายไก่กด ฤทธิ์สอน)

นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

(นายชนธิรา ใจยานันท์)

นักวิชาการรัฐบัญรักษ์ได้

กรรมการ

รายการประเมินการ โครงการก่อสร้างรากสูงน้ำดื่มกับวัสดุรีไซเคิลดำเนินการที่เมืองเชียงใหม่ ขนาดกำลัง 1.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร ตื้อ 0.60 เมตร พื้น 0.10 เมตร

卷之三

THEORY AND PRACTICE IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE

ขออภัยสำหรับความไม่ดีที่เคยมีมา ขออภัยในความไม่ดีที่เคยมีมา ขออภัยในความไม่ดีที่เคยมีมา